

PROJETO: PORTAL INTERNO COMERCIAL, DE PROJETOS E DE COMISSOES DO STUDIO MADA

Atue como engenheiro de software senior, arquiteto de produto e desenvolvedor full stack. Quero que voce analise o repositorio atual e implemente um sistema interno chamado **Portal Comercial e de Projetos Mada**, preferencialmente disponivel em um subdominio como painel.bystudiomada.com.br.

1. CONTEXTO DO NEGOCIO

O Studio Mada contrata SDRs/comerciais comissionadas. A prospeccao inicial acontece fora da plataforma, por WhatsApp, Instagram, telefone ou outros canais. A plataforma nao precisa ser um CRM de prospeccao na primeira versao.

A SDR deve entrar na plataforma somente quando ja tiver encontrado um potencial cliente interessado e precisar que o Studio Mada aprobe oficialmente a condicao comercial antes de apresenta-la ou fecha-la.

O gestor precisa manter controle obrigatorio sobre:

valor final;

descontos;

escopo;

entregaveis;

prazo;

forma e condicoes de pagamento;

validade da proposta;

execoes comerciais.

A SDR nunca pode prometer, alterar ou fechar uma condicao comercial sem aprovacao do gestor.

Depois da aprovacao, a SDR apresenta a condicao ao cliente. Se o cliente pedir qualquer alteracao, deve ser criada uma nova solicitacao de revisao. A condicao anteriormente aprovada nao pode ser sobrescrita: o sistema deve criar uma nova versao, preservar o historico e exigir nova aprovacao do gestor.

Quando o cliente aceitar, o negocio avanca para contrato, assinatura, confirmacao do pagamento inicial, validacao da venda e geracao da comissao. Depois da venda validada, o sistema deve criar automaticamente um projeto pos-venda e permitir que o gestor acompanhe internamente toda a execucao realizada com o cliente, do briefing ao suporte e encerramento. O cliente nao tera login, conta, magic link ou qualquer area de acesso ao sistema.

A comissao e a execucao do projeto sao trilhas independentes depois da venda validada: a comissao nao deve esperar a conclusao da entrega, e o projeto nao deve depender do pagamento da comissao da SDR.

A execucao pos-venda e administrada exclusivamente pelo papel `admin_manager`. A SDR possui apenas acompanhamento em modo de leitura do projeto originado por sua venda.

2. OBJETIVO DO PRODUTO

Construir um sistema auditavel para:

receber oportunidades comerciais cadastradas pelas SDRs;

submeter preco, escopo e condicoes a aprovacao do gestor;

registrar todas as versoes e decisoes comerciais;

impedir tecnicamente a geracao de contrato sem condicao aprovada e vigente;

acompanhar contrato, assinatura e pagamento inicial do cliente;

criar automaticamente um projeto apos a venda validada;

acompanhar briefing, onboarding, reunioes, pesquisa, estrategia, direcao criativa, desenvolvimento, aprovacoes, revisoes, pagamentos, entrega e suporte;

permitir que o gestor registre internamente briefings, arquivos recebidos, reunioes, aprovacoes, feedbacks e demais interacoes realizadas com o cliente fora da plataforma;

calcular comissoes automaticamente;

criar ciclos de pagamento a cada cinco vendas validadas;

permitir dashboards diferentes para SDR e administrador/gestor;

preservar um log de auditoria completo e imutavel.

O sistema deve ser desenvolvido inicialmente como ferramenta interna do Studio Mada, mas a modelagem deve usar `organization_id` nas entidades principais para permitir evolucao futura para um SaaS multiempresa.

3. FORA DO ESCOPO DO MVP

Nao implemente no MVP, salvo se ja existir infraestrutura pronta no repositório:

captacao automatica de leads;

disparos de WhatsApp, e-mail ou Instagram;

registro de todas as mensagens de prospeccao;

discador telefonico;

scoring por inteligencia artificial;

aplicativo mobile nativo;

cobranca de assinaturas de outras empresas;

white-label;

gamificacao complexa;

ranking publico entre SDRs.

Deixe a arquitetura preparada para integracoes futuras, mas nao aumente o escopo inicial.

4. PERFIS E PERMISSOES

Restricao central: o sistema e exclusivamente interno. Somente dois papeis podem autenticar e acessar o aplicativo: `admin_manager` e `sdr`.

4.1 SDR

A SDR pode:

criar e editar uma oportunidade enquanto estiver em rascunho;

enviar uma solicitacao de aprovacao comercial;

visualizar apenas as oportunidades proprias;

anexar evidencias ou arquivos da conversa;
responder a pedidos de mais informacoes;
visualizar a condicao aprovada pelo administrador/gestor;
marcar que a condicao foi apresentada ao cliente;
registrar aceite, recusa ou pedido de alteracao do cliente;
solicitar revisao comercial;
acompanhar contrato, assinatura, pagamento e o status geral do projeto depois da venda;
visualizar suas comissoes e lotes de pagamento;
baixar comprovantes vinculados aos proprios pagamentos.

A SDR nao pode:

aprovar a propria solicitacao;
alterar valor, escopo, desconto, prazo ou pagamento depois da aprovacao;
gerar contrato sem condicao aprovada e vigente;
validar pagamento do cliente;
editar a execucao do projeto pos-venda, salvo autorizacao explicita e futura do administrador/gestor;
criar ou editar manualmente o valor da comissao;
excluir registros comerciais, comissoes, contratos, projetos ou logs.

4.2 Administrador/Gestor

O papel admin_manager concentra as funcoes administrativas, comerciais, financeiras e de projetos. Ele pode:

visualizar todas as oportunidades;
aprovar exatamente como enviado;
aprovar com alteracoes;
solicitar mais informacoes;
recusar uma oportunidade;
informar justificativa obrigatoria para alteracoes e recusas;
definir valor, escopo, prazo, pagamento e validade final;
revisar pedidos de nova condicao;
iniciar e acompanhar a formalizacao do contrato;
confirmar assinatura e pagamentos do cliente;
validar a venda;
visualizar, aprovar e pagar lotes de comissao;

anexar comprovante de Pix;

criar, configurar e acompanhar o projeto pos-venda;

definir responsaveis de gestao, prazos, dependencias e etapas, limitando os responsaveis a usuarios admin_manager nesta versao;

registrar briefings, reunioes, arquivos, decisoes, aprovacoes e feedbacks recebidos do cliente fora da plataforma;

controlar revisoes, pagamento restante, entrega e periodo de suporte;

cadastrar e desativar usuarios;

cadastrar servicos, faixas de preco, templates e regras de comissao;

alterar configuracoes da organizacao;

acessar relatorios, exportacoes e todos os logs;

realizar ajustes financeiros por lancamentos compensatorios, nunca apagando o historico.

4.3 Regra de acesso do MVP

Nao crie papel de cliente, financeiro independente, colaborador externo ou membro de equipe nesta versao. O cliente nao possui login, conta, magic link, dashboard ou acesso direto a arquivos dentro da plataforma.

Toda acao realizada pelo cliente fora do sistema deve ser registrada por um administrador/gestor, com data, canal, contato responsavel, observacao e evidencia quando houver.

As permissoes devem ser aplicadas no backend e no banco de dados, nao apenas escondidas na interface.

5. FLUXO PRINCIPAL OBRIGATORIO

Implemente o fluxo em duas trilhas conectadas: comercial e execucao do projeto.

5.1 Fase comercial

A SDR prospecta fora da plataforma.

Quando existe interesse real, a SDR cria uma oportunidade.

A SDR informa dados do potencial cliente, necessidade, servico, escopo solicitado, prazo esperado, orcamento informado pelo cliente se houver, valor sugerido, pagamento sugerido e observacoes.

A SDR envia a oportunidade para aprovacao.

O gestor recebe a solicitacao em uma fila.

O gestor escolhe uma das acoes: aprovar, aprovar com alteracoes, solicitar mais informacoes ou recusar.

Quando aprovada, o sistema cria uma versao imutavel da condicao comercial, com valor, escopo, prazo, pagamento, validade, aprovador e data.

A SDR apresenta somente essa condicao ao cliente.

A SDR registra o resultado: cliente aceitou, recusou, pediu alteracao ou ainda nao respondeu.

Se houver pedido de alteracao, a SDR envia uma revisao. O sistema cria nova versao e exige nova aprovacao.

Se o cliente aceitar, o sistema permite iniciar o contrato usando exclusivamente os dados da versao aprovada e vigente.

O contrato e enviado e assinado.

O administrador/gestor confirma o pagamento inicial do cliente.

A venda é validada.

5.2 Disparos automáticos após a venda validada

A validação da venda deve disparar duas operações independentes e idempotentes:

gerar a comissão de 10% da SDR e incluí-la no ciclo atual;

criar um projeto a partir do template de fluxo vinculado ao serviço contratado.

Quando existirem cinco comissões validadas e ainda não vinculadas a um lote, o sistema cria um lote com as cinco vendas. O gestor realiza o Pix, anexa o comprovante e marca o lote como pago.

5.3 Fase de execução interna do projeto

O projeto deve seguir, por padrão, esta ordem:

Briefing.

Onboarding.

Reunião de kickoff.

Pesquisa e diagnóstico.

Apresentação da estratégia.

Direção criativa e moodboard.

Desenvolvimento da identidade.

Apresentação da identidade.

Feedback consolidado.

Ajustes e revisões.

Aprovação final.

Pagamento restante.

Entrega e implementação.

Suporte e encerramento.

Essa sequência deve ser um template configurável por serviço, e não uma lista fixa hard-coded para todos os contratos. O fluxo acima é o template padrão para projetos de identidade visual. O gestor pode criar outros templates, pular etapas não aplicáveis ou incluir etapas extras, sempre com justificativa e registro de auditoria.

Registros pagos, contratos, versões aprovadas e etapas concluídas não devem ser apagados. Correções posteriores devem ocorrer por ajuste, reabertura controlada ou evento compensatório.

6. REGRAS DE NEGOCIO

Implemente as regras abaixo no domínio, nas validações de backend e, quando fizer sentido, em constraints ou triggers no banco.

6.1 Aprovação comercial

Não existe contrato sem uma condição comercial aprovada e vigente.

Somente gestor ou administrador pode aprovar.

Aprovacoes devem guardar quem aprovou, quando aprovou e qual versao foi aprovada.

A aprovacao pode manter os dados sugeridos ou substitui-los por dados definidos pelo gestor.

Alteracoes e recusas exigem justificativa.

A condicao aprovada deve ter data de validade.

Depois de expirada, nao pode originar contrato sem renovacao ou nova aprovacao.

Uma condicao aprovada e imutavel.

Uma revisao gera nova versao; nunca sobrescrever versoes antigas.

Apenas uma versao pode estar ativa para a oportunidade em determinado momento.

6.2 Contrato

O contrato deve receber valor, escopo, prazo e pagamento diretamente da condicao aprovada ativa, pelo backend.

A SDR nao deve redigitar o valor final.

Guarde o identificador da versao comercial usada no contrato.

Se o contrato divergir da condicao aprovada, bloqueie a operacao e registre erro.

Status minimos: draft, sent, signed, cancelled.

6.3 Pagamento e validacao da venda

A venda somente e validada quando existir contrato assinado e pagamento inicial confirmado.

Deixe essa regra configuravel para no futuro exigir pagamento integral.

Nao permita dupla validacao.

Cancelamentos, chargebacks e estornos geram eventos de reversao; nunca apague a venda original.

6.4 Comissao

Taxa padrao: 10%.

Base: valor final aprovado e registrado no contrato, depois de descontos.

Valores monetarios devem ser armazenados em centavos inteiros.

A taxa pode ser armazenada em basis points; 10% = 1000 bps.

A regra aplicada deve ser copiada para a comissao no momento da geracao, para que mudancas futuras nao recalcularem vendas antigas.

Status sugeridos: pending_validation, available, batched, paid, reversed.

O valor da comissao nunca e digitado manualmente pela SDR.

6.5 Ciclo de cinco vendas

Cada venda validada gera uma comissao individual.

Ao completar cinco comissoes available, ainda nao vinculadas a lote, crie um payout_batch de forma transacional.

O lote contem exatamente cinco comissoes no modelo inicial.

O total do lote e a soma das cinco comissoes.

A mesma comissao nunca pode entrar em dois lotes.

A criacao deve ser idempotente e segura contra concorrancia.

Depois do pagamento, o lote guarda data, responsavel, metodo, observacao e comprovante.

O lote pago nao pode ser editado ou excluido.

6.6 Duplicidade e titularidade

Verifique potenciais duplicidades por telefone normalizado, e-mail normalizado, Instagram normalizado e, quando existir, CPF/CNPJ.

Nao bloqueie cegamente todos os casos: sinalize para analise do gestor.

Registre a SDR responsavel pela oportunidade desde a criacao.

Transferencias de titularidade devem ser feitas somente pelo gestor e auditadas.

6.7 Gestao pos-venda e execucao do projeto

A venda validada cria exatamente um projeto principal, salvo quando o gestor optar explicitamente por dividir o contrato em subprojetos.

O projeto deve guardar snapshot do contrato, do cliente, do servico, dos entregaveis, dos limites de revisao e das condicoes de pagamento.

O projeto nasce a partir de um template de workflow vinculado ao servico contratado.

Cada etapa deve guardar status, ordem, responsavel, prazo, dependencias, data de inicio, data de conclusao, notas, arquivos e se depende de uma acao externa do cliente.

Status sugeridos para etapas: locked, ready, in_progress, awaiting_client, awaiting_manager, blocked, approved, completed, skipped, cancelled.

Uma etapa dependente permanece bloqueada ate que os criterios da etapa anterior sejam cumpridos, salvo override do gestor com justificativa auditada.

O sistema deve diferenciar atraso interno de atraso causado por espera do cliente.

Enquanto uma etapa estiver awaiting_client, o cronometro operacional pode ser pausado conforme regra configuravel.

O historico de cada etapa deve ser append-only; mudancas de status geram eventos.

O administrador/gestor e o responsavel por atualizar as etapas e registrar as interacoes externas. A SDR acompanha o status em modo somente leitura apos a venda, salvo permissoes adicionais definidas pelo gestor.

6.8 Regras especificas das etapas

Briefing: formulario interno configuravel por servico, autosave, anexos, validacao de campos obrigatorios e registro da versao final recebida do cliente. O gestor pode preencher, importar ou anexar as respostas obtidas por formulario externo, e-mail, WhatsApp ou reuniao.

Onboarding: checklist interno de materiais enviados, canais oficiais, cronograma, limites de revisao, responsabilidades, data de envio e registro da confirmacao de recebimento pelo cliente.

Kickoff: data, horario, participantes, link, pauta, ata, decisoes e proximos passos.

Pesquisa e diagnostico: area interna para analise, referencias, concorrentes, achados e documento de diagnostico.

Apresentacao da estrategia: arquivo ou link interno, data de apresentacao e registro feito pelo gestor da aprovacao ou do pedido de revisao recebido do cliente.

Direcao criativa e moodboard: versao apresentada, referencias, comentarios e registro interno da decisao do cliente.

Desenvolvimento da identidade: etapa interna, com arquivos de trabalho, progresso, responsavel e entregaveis em desenvolvimento.

Apresentacao da identidade: versao apresentada, reuniao ou envio, arquivos de visualizacao e decisao do cliente registrada pelo gestor.

Feedback consolidado: registro interno unico por ciclo, preenchido pelo gestor a partir do retorno recebido fora do sistema, com prazo, canal, contato, texto consolidado, anexos e evidencias. Bloqueie multiplos feedbacks fragmentados no mesmo ciclo.

Ajustes e revisoes: contador de ciclos usados e contratados; revisao adicional exige aprovacao comercial ou cobranca complementar.

Aprovacao final: aceite explicito recebido do cliente e registrado pelo gestor, com nome do contato, canal, data, versao aprovada, observacao e evidencia opcional.

Pagamento restante: valor devido, vencimento, status, comprovante e confirmacao do administrador/gestor. Se nao houver saldo, a etapa fica not_applicable ou e pulada pelo template.

Entrega e implementacao: checklist de arquivos, links, formatos, registro de envio, confirmacao de recebimento e tarefas de implementacao quando contratadas.

Suporte e encerramento: data de inicio e fim do suporte, chamados, pendencias finais, pesquisa de satisfacao opcional e encerramento formal.

6.9 Gates obrigatorios

Nao liberar entregaveis finais editaveis antes da aprovacao final e da confirmacao do pagamento restante, quando existir saldo contratual.

Nao iniciar revisoes sem feedback consolidado registrado.

Nao ultrapassar o limite de revisoes sem autorizacao do gestor.

Nao concluir projeto sem checklist de entrega e registro do periodo de suporte.

Reabrir etapa concluida exige motivo, responsavel e evento de auditoria.

6.10 Registro interno das interacoes com o cliente

Nao existe portal ou autenticacao para o cliente.

Todas as informacoes entram na plataforma por registro do administrador/gestor ou, na fase comercial, pela SDR.

Registre comunicacoes relevantes por tipo: briefing recebido, material enviado, reuniao, decisao, aprovacao, pedido de alteracao, feedback, confirmacao de pagamento, confirmacao de recebimento e suporte.

Cada registro deve guardar recorded_by_user_id, nome do contato externo, canal, data real da interacao, resumo, etapa relacionada e anexos ou evidencias opcionais.

Diferencie claramente occurred_at, que representa quando a interacao aconteceu, de created_at, que representa quando ela foi registrada no sistema.

O sistema deve permitir anexar prints, e-mails exportados, arquivos, atas e comprovantes sem expor essas evidencias a SDRs quando marcadas como restritas ao gestor.

O status awaiting_client representa apenas que o Studio Mada esta aguardando uma acao externa. Ele nao implica que o cliente tenha acesso ao aplicativo.

6.11 Auditoria

Toda mudanca relevante deve gerar log append-only.

Registre ator, papel, acao, entidade, identificador, valores anteriores e novos, data/hora, IP e user agent quando disponivel.

Eventos minimos: criacao, submissao, pedido de informacao, aprovacao, alteracao, recusa, nova versao, aceite do cliente, criacao do contrato, assinatura, confirmacao de pagamento, validacao da venda, criacao de comissao, criacao de lote, pagamento, reversao, transferencia de titularidade, criacao do projeto, mudanca de etapa, envio de briefing, agendamento de reuniao, registro de aprovacao externa, feedback consolidado, liberacao de entrega, inicio e fim do suporte e exportacao.

Prefira soft delete para cadastros auxiliares e proiba exclusao de registros financeiros e contratuais.

7. MODELAGEM DE DADOS SUGERIDA

Use nomes consistentes e adapte ao padrao do repositorio. Entidades principais:

organizations

profiles

user_roles

services

opportunities

commercial_approval_requests

commercial_condition_versions

approval_decisions

clients

contracts

customer_payments

project_workflow_templates

project_stage_templates

projects

project_stages

project_stage_events

client_interaction_records

project_meetings

briefing_responses

external_approval_records

feedback_records

deliverables

support_periods

commission_rules

commission_entries

payout_batches

payout_items

attachments

notifications

audit_logs

Campos importantes:

opportunities

id

organization_id

sdr_id

client_name

brand_name

phone_normalized

email_normalized

instagram_normalized

document_number_normalized opcional

service_id

client_need

requested_scope

expected_deadline

client_reported_budget_cents opcional

status

created_at

updated_at

commercial_approval_requests

id
opportunity_id
requested_by
suggested_amount_cents
suggested_discount_cents
suggested_scope
suggested_deliverables
suggested_deadline
suggested_payment_terms
notes
status
submitted_at

commercial_condition_versions

id
opportunity_id
approval_request_id
version_number
amount_cents
discount_cents
scope_snapshot
deliverables_snapshot
deadline_snapshot
payment_terms_snapshot
valid_until
approved_by
approved_at
is_active
supersedes_version_id optional

approval_decisions

id
approval_request_id

decision

reason

decided_by

decided_at

contracts

id

opportunity_id

client_id

commercial_condition_version_id

contract_number

amount_cents

scope_snapshot

payment_terms_snapshot

status

document_url

sent_at

signed_at

created_by

customer_payments

id

contract_id

amount_cents

payment_type

payment_method

status

due_date

paid_at

confirmed_by

receipt_url

projects

id

organization_id

contract_id

client_id

service_id

workflow_template_id

manager_id

name

status

starts_at

target_end_at

completed_at

contract_snapshot_json

revision_limit_snapshot

support_days_snapshot

current_stage_id opcional

project_stages

id

project_id

stage_template_id opcional

sequence_number

stage_key

name

status

responsible_manager_id opcional

requires_external_client_action

starts_at

due_at

completed_at

waiting_started_at opcional

waiting_total_minutes

completion_criteria_json

metadata_json

feedback_records

id
project_id
project_stage_id
cycle_number
recorded_by_user_id
external_contact_name
received_via
occurred_at
feedback_text
status
evidence_attachment_id opcional
created_at
locked_at

external_approval_records

id
project_id
project_stage_id
approval_type
version_reference
decision
notes
recorded_by_user_id
external_contact_name
received_via
occurred_at
evidence_attachment_id opcional
decided_at

client_interaction_records

id
organization_id
project_id

project_stage_id opcional

interaction_type

external_contact_name

channel

summary

occurred_at

recorded_by_user_id

visibility_scope

evidence_attachment_id opcional

created_at

deliverables

id

project_id

project_stage_id

name

file_url ou referencia de storage

version_number

is_final

released_at

downloaded_at opcional

commission_entries

id

organization_id

sdr_id

contract_id

commission_rule_id

commission_rate_bps_snapshot

commission_base_cents

commission_amount_cents

status

validated_at

reversal_of_id opcional

payout_batches

id

organization_id

sdr_id

sequence_number

commission_count

total_amount_cents

status

created_at

paid_at

paid_by

payment_method

receipt_url

notes

audit_logs

id

organization_id

actor_user_id

actor_role

action

entity_type

entity_id

old_data_json

new_data_json

metadata_json

ip_address

user_agent

created_at

Inclua created_at, updated_at, created_by e updated_by nas entidades que puderem ser editadas. Use índices para organizacao, SDR, status, datas e campos de duplicidade.

8. MAQUINAS DE ESTADO

Não concentre todo o processo em um único campo de status. Use estados separados por entidade.

Oportunidade

draft

pending_approval

needs_information

commercial_condition_approved

presented_to_client

awaiting_client_response

client_requested_revision

client_accepted

client_declined

expired

cancelled

Solicitacao de aprovacao

draft

submitted

needs_information

approved

approved_with_changes

rejected

superseded

Contrato

draft

sent

signed

cancelled

Pagamento do cliente

pending

confirmed

failed

refunded

partially_refunded

Lote de comissao

open

awaiting_payment

paid

cancelled_by_adjustment

Projeto

not_started

active

awaiting_client

blocked

on_hold

completed

cancelled

Etapas do projeto

locked

ready

in_progress

awaiting_client

awaiting_manager

blocked

approved

completed

skipped

cancelled

Registro de aprovacao externa

pending

approved

changes_requested

revoked_by_reopening

Defina explicitamente as transicoes permitidas e valide-as no servidor.

9. TELAS DO MVP

Autenticacao

login;

recuperacao de senha;

sessao segura;

redirecionamento conforme admin_manager ou sdr.

SDR

Dashboard da SDR.

Lista de oportunidades proprias.

Nova oportunidade.

Detalhe da oportunidade com timeline.

Formulario de solicitacao comercial.

Tela para responder pedido de informacao.

Condicao aprovada em formato claro e bloqueado.

Registro do retorno do cliente.

Pedido de revisao.

Acompanhamento do contrato.

Carteira de comissoes.

Historico de lotes e comprovantes.

Visualizacao somente leitura do projeto originado pela venda.

Administrador/Gestor

Dashboard geral.

Fila de aprovacoes pendentes.

Comparacao entre condicao sugerida e condicao final.

Formulario de decisao do gestor.

Lista de oportunidades por SDR e status.

Contratos aguardando acao.

Pagamentos aguardando confirmacao.

Vendas aguardando validacao.

Comissoes e lotes.

Central de auditoria.

Relatorios e exportacao CSV.

Pipeline de projetos por etapa.

Detalhe do projeto com timeline, responsaveis, prazos e arquivos.

Configuracao de templates de workflow por servico.

Briefings e respostas recebidas do cliente, registradas internamente.

Reunioes e atas.

Apresentacoes, registros de aprovacoes externas e feedbacks consolidados.

Controle de revisoes.

Pagamento restante, entrega, suporte e encerramento.

Configuracoes administrativas

usuarios e papeis de administrador/gestor e SDR;

servicos;

faixas de preco de referencia;

regras de comissao;

configuracoes;

templates de workflow e etapas por servico;

formularios de briefing;

logs.

10. DASHBOARDS E INDICADORES

Dashboard da SDR

Mostrar:

oportunidades em rascunho;

aguardando aprovacao;

mais informacoes solicitadas;

condicoes aprovadas;

aguardando retorno do cliente;

contratos em andamento;

vendas validadas;

progresso visual do ciclo, por exemplo 3 de 5;

comissao disponivel;

comissao em validacao;

total já recebido;
historico recente;
status geral dos projetos originados pelas suas vendas, em modo somente leitura.

Dashboard do administrador/gestor

Mostrar filtros por periodo e SDR e os indicadores:

solicitacoes pendentes;
tempo medio para aprovacao;
aprovacoes, alteracoes e recusas;
condicoes aprovadas que expirarao;
condicoes apresentadas;
aceite do cliente;
contratos enviados e assinados;
pagamentos pendentes;
vendas validadas;
receita contratada;
receita recebida;
ticket medio;
valor vendido por SDR;
comissoes geradas;
passivo de comissoes;
lotes aguardando pagamento;
servicos mais vendidos;
motivos de recusa e perda;
projetos ativos por etapa;
projetos atrasados e bloqueados;
acoes aguardando cliente;
acoes internas pendentes;
tempo medio por etapa;
revisoes usadas versus contratadas;
aprovacoes pendentes;
pagamentos restantes pendentes;

entregas aguardando liberacao;

projetos em suporte e proximos do encerramento.

Nao exiba metricas de quantidade de mensagens ou ligacoes, pois a prospeccao ocorre fora do MVP.

11. EXPERIENCIA E IDENTIDADE VISUAL

A interface deve refletir o Studio Mada:

jovem, clara, feminina e profissional;

minimalista, mas nao generica;

sem aparencia de software corporativo pesado;

tons de marrom, amarelo manteiga, rosa suave, azul claro, creme e cinza escuro;

tipografia sem serifa;

cards claros, boa hierarquia e espacos generosos;

status visiveis por chips e timeline;

kanban nao e necessario no MVP;

responsivo para desktop e celular;

acessibilidade basica: contraste, foco, labels, teclado e mensagens de erro claras.

Evite excesso de ilustracoes e animacoes. A prioridade e operacao rapida e confiavel.

12. STACK E ARQUITETURA

Primeiro, inspecione o repositorio e preserve a stack existente quando ela for adequada. Nao recrie o site institucional.

Se o repositorio estiver vazio ou sem uma stack definida, use como padrao:

Next.js com App Router;

TypeScript em modo strict;

Tailwind CSS;

shadcn/ui ou componentes equivalentes;

React Hook Form;

Zod;

PostgreSQL;

Supabase Auth, Database e Storage;

Row Level Security;

Vercel para deploy;

funcoes server-side, route handlers ou server actions para operacoes sensiveis;

testes unitarios, integracao e E2E.

Use:

transacoes para validacao de venda, geracao de comissao e criacao de lote;
 idempotency keys ou restricoes unicas para impedir duplicacoes;
 constraints para impedir uma comissao em mais de um lote;
 politicas RLS por organization_id, papel e titularidade;
 URLs assinadas para arquivos privados;
 timezone de negocio America/Sao_Paulo;
 formato monetario BRL;
 datas no padrao brasileiro na interface;
 migrations versionadas;
 seed de desenvolvimento;
 variaveis de ambiente documentadas;
 jobs agendados para lembretes, prazos e encerramento de suporte;
 storage privado com URLs assinadas para contratos, briefings, apresentacoes e entregaveis.

13. SEGURANCA E PRIVACIDADE

Acesso minimo necessario por papel.

Dados de outras SDRs nao podem ser lidos pela SDR comum.

O cliente nao possui credenciais, sessao ou acesso direto ao sistema.

Arquivos de contrato, briefing, apresentacoes, feedbacks, comprovantes e entregaveis devem ser privados.

Nao exponha service role keys no navegador ou em codigo frontend.

Valide todos os payloads no servidor.

Normalize e valide telefone, e-mail, Instagram e documentos.

Registre consentimentos ou base legal quando aplicavel, mas nao crie uma burocracia desnecessaria no MVP.

Permita arquivar cadastros auxiliares.

Prepare rotina de backup e exportacao administrativa.

Nao grave senhas ou tokens em logs.

14. NOTIFICACOES DO MVP

Implemente notificacoes internas para:

nova solicitacao enviada ao gestor;
 gestor pediu mais informacoes;
 condicao aprovada, alterada ou recusada;

condicao perto de expirar;
 cliente aceitou e contrato precisa ser preparado;
 contrato assinado aguardando pagamento;
 pagamento confirmado;
 comissao criada;
 ciclo de cinco vendas completo;
 lote pago;
 projeto criado;
 briefing solicitado, recebido, registrado ou incompleto;
 onboarding enviado e confirmacao do cliente pendente;
 kickoff agendado ou alterado;
 etapa iniciada, atrasada, bloqueada ou concluida;
 apresentacao ou moodboard enviado ao cliente;
 registro de aprovacao externa pendente;
 feedback consolidado recebido ou registrado;
 limite de revisoes proximo ou excedido;
 pagamento restante pendente ou confirmado;
 entrega final preparada ou enviada;
 suporte iniciado, proximo do fim e encerrado.

E-mail pode ser adicionado se a infraestrutura ja existir. WhatsApp fica para uma fase posterior.

15. CRITERIOS DE ACEITE

O MVP somente e considerado pronto quando os cenarios abaixo funcionarem:

SDR cria oportunidade e envia para aprovacao.

Gestor aprova sem alteracao.

Gestor aprova com novo valor e justificativa.

Gestor pede informacao e SDR responde.

Gestor recusa e a SDR visualiza o motivo.

SDR nao consegue alterar uma condicao aprovada.

Pedido de revisao cria nova versao e preserva a anterior.

Contrato nao pode ser criado sem versao aprovada e vigente.

Contrato recebe automaticamente os dados aprovados.

Venda não pode ser validada sem assinatura e pagamento inicial confirmado.

Venda validada gera uma única comissão de 10%.

Venda validada cria um único projeto a partir do template do serviço.

Cinco comissões disponíveis criam um único lote com exatamente cinco itens.

Execução repetida não duplica comissão, lote ou projeto.

SDR não enxerga oportunidades e valores de outra SDR.

Não existe rota, sessão, conta ou papel de cliente no sistema.

Gestor visualiza todas as oportunidades e projetos autorizados.

O projeto segue o fluxo Briefing, Onboarding, Kickoff, Pesquisa e diagnóstico, Estratégia, Moodboard, Desenvolvimento, Apresentação, Feedback, Revisões, Aprovação, Pagamento, Entrega e Suporte.

Templates diferentes podem ser vinculados a serviços diferentes.

Etapas dependentes permanecem bloqueadas até a conclusão dos critérios anteriores.

Briefing interno permite autosave, anexos, importação e registro da versão final recebida.

Onboarding registra data de envio e confirmação de recebimento informada pelo gestor.

Kickoff registra agenda, participantes e ata.

Aprovações externas registram contato, canal, versão, data da interação, decisão e usuário interno que fez o registro.

Feedback consolidado aceita um registro interno controlado por ciclo.

O sistema conta revisões usadas e bloqueia excesso sem autorização.

Entregáveis finais não são liberados antes da aprovação final e do pagamento restante quando aplicável.

Entrega registra arquivos, versões, data e confirmação de recebimento informada pelo gestor.

Suporte possui início, fim e encerramento formal.

Alterações aparecem na timeline e no audit log.

Lote pago fica bloqueado e possui comprovante.

Estorno gera lançamento reverso sem apagar o original.

Campos de duplicidade geram alerta para o gestor.

Interface funciona em desktop e celular.

16. TESTES MÍNIMOS

Crie testes para:

máquina de estados;

autorização por papel;

RLS;

imutabilidade da condição aprovada;

expiracao;
copia da condicao para contrato;
calculo financeiro em centavos;
comissao de 10%;
idempotencia;
concorrenca na criacao do lote;
estorno;
duplicidade;
isolamento por organizacao;
criacao idempotente do projeto apos venda validada;
clonagem do template para etapas do projeto;
dependencias e gates entre etapas;
inexistencia de rotas e papeis de cliente;
SDR sem permissao de alterar a execucao pos-venda;
briefing interno com autosave, importacao e registro final;
aprovacao vinculada a versao;
feedback consolidado por ciclo;
contagem e limite de revisoes;
bloqueio de entrega por pagamento restante;
reabertura auditada de etapa;
pausa de prazo enquanto aguarda acao externa do cliente;
encerramento do suporte;
fluxo E2E principal comercial e pos-venda.

17. ORDEM DE IMPLEMENTACAO

Trabalhe em etapas pequenas e verificaveis:

Etapa 1 - Diagnostico

inspecione o repositorio;
identifique stack, autenticacao, banco, padroes e riscos;
apresente um plano objetivo;
registre suposicoes tecnicas sem interromper o trabalho por duvidas nao bloqueantes.

Etapa 2 - Fundacao

autenticacao;

papeis admin_manager e sdr;

organizacoes;

RLS;

layout base;

migrations e seed.

Etapa 3 - Oportunidades e aprovacao

CRUD controlado;

submissao;

fila do gestor;

decisoos;

versionamento de condicoes;

timeline;

anexos.

Etapa 4 - Contratos e pagamentos

geracao a partir da condicao aprovada;

estados de contrato;

confirmacao de assinatura;

pagamento inicial;

validacao da venda.

Etapa 5 - Comissoes e lotes

regra de 10%;

livro-razao de comissoes;

agrupamento de cinco vendas;

comprovante de Pix;

estornos e ajustes.

Etapa 6 - Projetos e templates de workflow

templates por servico;

criacao idempotente do projeto;

etapas, dependencias, responsaveis e prazos;

timeline do projeto;

arquivos e níveis de acesso interno;

gates de aprovação e pagamento.

Etapa 7 - Execução interna e registro da relação com o cliente

briefing;

onboarding;

kickoff;

pesquisa e diagnóstico;

apresentações e moodboard;

desenvolvimento e identidade;

feedback consolidado;

revisões e aprovação final;

pagamento restante;

entrega, implementação, suporte e encerramento.

Etapa 8 - Dashboards, auditoria e relatórios

dashboards para administrador/gestor e SDR;

pipeline de projetos;

filtros;

exportação;

logs;

notificações.

Etapa 9 - Qualidade

testes;

responsividade;

acessibilidade;

estados vazios e de erro;

documentação;

checklist de deploy.

18. FORMA DE TRABALHO ESPERADA

Não entregue apenas uma explicação: implemente no repositório.

Antes de alterar muitos arquivos, apresente a arquitetura e a ordem de execução.

Use commits ou blocos de mudança coerentes.

Não use dados mockados em produção.

Mantenha regras de negocio fora dos componentes visuais.

Evite logica financeira apenas no frontend.

Nao confie em papeis enviados pelo frontend; derive autorizacao da sessao e do banco.

Documente comandos para instalar, migrar, popular, testar e executar.

Crie um arquivo de decisoes ou suposicoes quando algo do negocio nao estiver definido.

Para duvidas nao bloqueantes, escolha uma opcao segura e configuravel e continue.

Ao terminar cada etapa, execute lint, typecheck e testes aplicaveis.

19. PRIMEIRA RESPOSTA ESPERADA DO CODEX

Comece retornando:

diagnostico breve do repositorio;

arquitetura recomendada;

modelo de dados ajustado ao projeto;

mapa de rotas e telas;

mapa das maquinas de estado comerciais e de projeto;

proposta de templates de workflow por servico;

plano de implementacao em etapas;

riscos e suposicoes;

arquivos que serao criados ou alterados.

Em seguida, prossiga com a implementacao da Etapa 1 e da Etapa 2, sem aguardar confirmacao, salvo se existir um bloqueio tecnico real como ausencia de credenciais, repositorio inacessivel ou conflito destrutivo com dados existentes.